

**PROCESO SAG-AU-6696-SDO-02-2024  
“ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNA EN APOYO A RESPUESTA MUNICIPAL  
POR PANDEMIA COVID-19”**

**País:** Honduras

**Nombre del Proyecto:** Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

**Título del Contrato:** Adquisición de camiones cisterna en apoyo a respuesta municipal por pandemia COVID-19

**N.º de crédito:** 6696-HN

**N.º de referencia de la SDO:** STEP: HN-SAG-412088-GO-RFB

1. El Gobierno de Honduras (GdH) ha recibido un financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo del Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato de Adquisición de camiones cisterna en apoyo a respuesta municipal por pandemia COVID-19.
2. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invita a los Licitantes elegibles a presentar ofertas en sobres cerrados para la Adquisición de camiones cisterna en apoyo a respuesta municipal por pandemia COVID-19, en los siguientes Municipios de la República de Honduras:

LOTE	UBICACIÓN MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO	CANTIDAD	FECHA MÁS TEMPRANA DE ENTREGA	FECHA LÍMITE DE ENTREGA
1	Juticalpa, Olancho	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
	San Esteban, Olancho	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
	San Francisco de La Paz, Olancho	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
2	La Paz, La Paz	2	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
	Las Lajas, Comayagua	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
	Siguatepeque, Comayagua	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
	Gracias, Lempira	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
3	Teupasentí, El Paraíso	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
	San Marcos de Colón, Choluteca	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato

LOTE	UBICACIÓN MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO	CANTIDAD	FECHA MÁS TEMPRANA DE ENTREGA	FECHA LÍMITE DE ENTREGA
4	Puerto Cortés	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
	Puerto Lempira, Gracias a Dios	2	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato
	Trujillo, Colón	1	3 meses después de la firma del contrato	8 meses después de la firma del contrato

3. La adquisición se efectuará conforme a los procedimientos de Solicitud de Ofertas con acceso al mercado Nacional descritos en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el Banco Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018.
4. Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información a la Unidad de Adquisiciones del Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana, correo electrónico: [procesosaguaurbana@gdr.hn](mailto:procesosaguaurbana@gdr.hn)
5. Los Licitantes interesados podrán adquirir el documento de licitación en idioma español, previa presentación de una solicitud por escrito dirigido al correo electrónico: [procesosaguaurbana@gdr.hn](mailto:procesosaguaurbana@gdr.hn)
6. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más a más tardar el día **08 de abril de 2024 a las 02:00 p.m.** No está permitida la presentación electrónica de la Oferta. Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de las Ofertas se llevará a cabo ante la presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier otra persona que se encuentre presente en la dirección que figura más abajo el día el día 08 de abril de 2024 a las 02:15 p.m.
7. Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta.
8. Se llama la *atención* sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario divulgue información sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la Notificación de Adjudicación de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva incluido en el documento de licitación.
9. La dirección referida arriba es:

**Atención:** Unidad Administradora de Proyectos (UAP/SAG) /Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana.

**Dirección:** Boulevard Morazán, Col. La Estancia, Ave. Galván, 50 metros arriba de Plaza Marte, Tegucigalpa

**Teléfono:** 2236-8112

## SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA