
 

 

SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL 
Licitación Nacional Un Solo Sobre 

 
SDO Nacional: SAG-AU-6696-SDO-01-2024 

Identificación en el STEP: HN-SAG-403386-CW-RFB 
 

SUBPROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 
CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO 

 
ENMIENDA No.1 

 
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con base a lo establecido en la Sección I. “Instrucciones a los 
Licitantes”, Literal B. “Contenido del Documento de Licitación”, Numeral 7. “Aclaración acerca del Documento de 
Licitación, la Visita al Lugar de las Obras y la Reunión Previa a la presentación de las Ofertas”, para el proceso arriba 
enunciado, por este medio hace del conocimiento público que el Documento de Solicitud de Ofertas se modifica 
de conformidad a lo siguiente:  

 
1) SECCIÓN IV. Formularios de la Licitación. En el apartado “Apéndices de la Oferta” se modifica el Formulario “Lista de 

Cantidades” el cual debe ser sustituido por el Formulario que se indica a continuación: 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: [indicar nombre jurídico del Licitante y en caso de APCA indicar el nombre completo incluyendo los 

integrantes de la APCA] 

PROCESO: SDO No.  
    

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana (Crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial y 

Contraparte Municipal) 

NOMBRE DEL SUB-PROYECTO: Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Danlí, el Paraíso 

 

 
  FECHA:  [indicar fecha] 

 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

A. CAPTACIÓN         

            

A.1 Rehabilitación Pozo 1-Gracias a Dios         

F001 Rehabilitación equipo de bombeo         



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

320.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
Bomba Sumergible de 4” 40 HP de 260 GPM 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                     

10.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F002 Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 1-Gracias a Dios         

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

2.00  
    

            

F003 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 1-

Gracias a Dios 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

F003-A 
Rehabilitación de la Caseta del Sistema de Tratamiento Gracias 

a Dios  
Global       

1 
Pintura a base de aceite (color azul cielo) para pared 

m² 
                     

23.34  
    

2 
Pintura anticorrosiva para puerta y ventana 

m² 
                       

3.10  
    

            

A.2 Rehabilitación Pozo 2-La Estancia         

F004 
Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 2-La Estancia 

Global 
                       

1.00  
    

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

320.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
BBomba sumergible de 4” 40HP de 280 GPM 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                     

10.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F005 Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 2-La Estancia Global       



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

1.00  
    

            

F006 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 2-La 

Estancia 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

A.3 Rehabilitación Pozo 3-La Antena         

F007 Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 3-La Antena Global       

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

320.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
Bomba sumergible de 4” 25 HP de 220 GPM 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                     

10.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

F008 
Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 3-La Antena 

Global 
                       

1.00  
    

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

2.00  
    

            

F009 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 3-La 

Antena 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

A.4 Rehabilitación Pozo 4-El Quiquisque         

F010 Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 4-El Quiquisque Global       

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

285.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
Bomba sumergible de 3” 15 HP de 80 GPM 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 3” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                     

10.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F011 Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 4-El Quiquisque Global       

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

1.00  
    

            

F012 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 4-El 

Quiquisque 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

A.5 Rehabilitación Pozo 5- Denominado Pozo Ocho         

F013 
Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 5 Denominado Pozo 

Ocho 
Global       

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

320.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
Bomba Sumergible de 4” 40 HP de 240 GPM 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                     

10.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F014 
Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 5- Denominado Pozo 

Ocho 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

1.00  
    

            

F015 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 5- 

Denominado Pozo Ocho 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

A.6 Rehabilitación Pozo 6-Granada         

F016 Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 6-Granada Global       

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

320.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
Bomba Sumergible de 4” 40 HP de 260 GPM 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                     

10.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F017 Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 6-Granada Global       

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

2.00  
    

            

F018 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 6-

Granada 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

A.7 Rehabilitación Pozo 7-Rugido         

F019 Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 7-Rugido Global       

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

325.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
Bomba Sumergible de 4” 40 HP de 280 GPM 

Unidad 
                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                     

10.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F020 Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 7-Rugido Global       

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

2.00  
    

            

F021 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 7-

Rugido 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

A.8 Rehabilitación Pozo 8-Bella Vista #2         

F022 Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 8-Bella Vista #2 Global       

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

239.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

7 
Bomba sumergible de 4” 25 HP de 115 galones por minutos 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                       

7.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F023 Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 8- Bella Vista #2 Global       

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

1.00  
    

            

F024 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 8-Bella 

Vista #2 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

A.9 Rehabilitación Pozo 9-Bella Vista #1         

F025 Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 9-Bella Vista #1 Global       

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

160.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
Bomba sumergible de 3” 15 HP de 90 galones por minutos 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                       

7.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F026 Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 8- Bella Vista #1 Global       

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

1.00  
    

            

F027 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 9-Bella 

Vista #1 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

A.10 Rehabilitación Pozo 10-La Concepción         

F028 Rehabilitación Equipo de Bombeo Pozo 10-La Concepción Global       

1 
Diagnostico físico e hidráulico del estado actual del Pozo 

global 
                       

1.00  
    

2 
Limpieza y aforo de pozo con una profundidad de 325 pies 

global 
                       

1.00  
    

3 
Motor Sumergible 4" 50HP- 460V 

Unidad 
                       

1.00  
    

4 
Válvula Check vertical de 4” de bronce. 

Unidad 
                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

5 
Cable eléctrico sumergible Heavy Duty para acometida de motor 

al panel de control 
pies 

                   

239.00  
    

6 
Electrodos de niveles tipo electrosondas  

Unidad 
                       

2.00  
    

7 
Bomba sumergible de 4” 25HP de 115 galones por minuto 

Unidad 
                       

1.00  
    

8 
Tubos de HG 4” para succión, Astm A53, Sch 40 

lance 
                       

7.00  
    

9 
Gabinete metálico/panel de control 

Unidad 
                       

1.00  
    

10 
Transformador trifásico convencional de 37.5kva 

Unidad 
                       

2.00  
    

11 
Banco de capacitores  

Unidad 
                       

1.00  
    

F029 Rehabilitación de Tren de Descarga Pozo 10-La Concepción Global       

1 
Suministro e Instalación de Accesorios de Tren de Descarga 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Macromedidor de diámetro 4” 

Unidad 
                       

1.00  
    

F030 
Rehabilitación de Sistema de Tratamiento de Agua Pozo 10-La 

Concepción 
Global       

1 
Suministro e Instalación de Equipo y Accesorios para la 

Rehabilitación del Sistema de Tratamiento 
Global 

                       

1.00  
    

            

B. TRATAMIENTO         

F032 Rehabilitación Planta de Tratamiento El Mirador Global       

1 
Suministro e instalación de equipo y accesorios de la PTAP 

global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e Instalación de Computadora y Puesta en 

Funcionamiento 
global 

                       

1.00  
    

F032-A 
Rehabilitación de pila de sulfatos de Planta de Tratamiento El 

Mirador 
Global       

1 
Rehabilitación de pila de sulfatos de la PTAT 

global 
                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

F032-B Rehabilitación de pila de cal de Planta de Tratamiento El Mirador Global       

1 
Rehabilitación de pila de cal de la PTAT 

global 
                       

1.00  
    

F042 
Suministro de equipo, instrumentos y reactivos para laboratorio 

de análisis de calidad del agua 
Global       

1 
Suministro de Equipo, Instrumentos y Reactivos para laboratorio 

de análisis de calidad del agua 
Global 

                       

1.00  
    

C. ALMACENAMIENTO         

F033 Rehabilitación Tanque de Almacenamiento Gracias a Dios Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 4" 
Unidad 

                       

2.00  
    

3 
Repello y pulido de paredes existentes con acabado tipo pila en 

paredes interiores 
m2 

                   

260.00  
    

4 Sellador de paredes interior y exteriores m² 
                   

260.00  
    

5 Pintura de paredes interior y exterior de aceite a dos manos m² 
                   

260.00  
    

F033-A 
Rehabilitación de caja para válvulas de tanque de 

almacenamiento Gracias a Dios 
Global       

1 
Desinstalación y demolición de lo existente 

Unidad 
                       

1.00  
    

2 
Rehabilitación de caja de protección de válvula 

Unidad 
                       

1.00  
    

F033-B 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento Gracias a Dios 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

F034 Rehabilitación Tanque de Almacenamiento San Ángel Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 8" 
c/u 

                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

F034-A 
Rehabilitación de caja para válvulas de tanque de 

Almacenamiento San Ángel 
Global       

1 
Desinstalación y demolición de lo existente 

Unidad 
                       

1.00  
    

2 
Rehabilitación de caja de protección de válvula 

Unidad 
                       

1.00  
    

F034-B 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento San Ángel 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

F034-C 
Rehabilitación de cerco perimetral de tanque de 

almacenamiento San Ángel 
Global       

1 
Rehabilitación de cerco perimetral 26.2 metros largo x 19.96 

metros ancho, 3 metros de alto 
m 

                     

87.80  
    

2 
Portón de acceso 

global 
                       

1.00  
    

F035 Rehabilitación Tanque Almacenamiento Bella Vista 1 Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 4" 
Unidad 

                       

2.00  
    

3 Remover el repello existente interior y exterior  m² 
                   

113.08  
    

4 Repello de paredes interior y exterior  m² 
                   

113.08  
    

5 Pulido de paredes interior exterior m² 
                   

113.08  
    

6 Sellador de paredes interior y exterior m² 
                   

113.08  
    

7 Pintura de paredes interior y exterior de aceite a dos manos m² 
                   

113.08  
    

F035-A 
Rehabilitación de caja para válvulas de tanque de 

almacenamiento Bella Vista 1 
Global       

1 
Desinstalación y demolición de lo existente  

Unidad 
                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

2 
Rehabilitación de caja de protección de válvula 

Unidad 
                       

1.00  
    

F035-B 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento Bella Vista 1 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

F036 Rehabilitación Tanque Almacenamiento Bella Vista 2 Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 4" 
Unidad 

                       

1.00  
    

3 Remover el repello existente interior y exterior  m² 
                   

113.08  
    

4 Repello de paredes interior y exterior  m² 
                   

113.08  
    

5 Pulido de paredes interior exterior m² 
                   

113.08  
    

6 Sellador de paredes interior y exterior m² 
                   

113.08  
    

7 Pintura de paredes  interior y exterior de aceite a dos manos m² 
                   

113.08  
    

F036-A 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento Bella Vista 2 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

F037 Rehabilitación Tanque de Almacenamiento La Reforma Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 4" 
Unidad 

                       

2.00  
    

3 
Remover el repello existente interior y exterior  

m² 
                   

111.08  
    

4 
Repello de paredes interior y exterior  

m² 
                   

111.08  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

5 
Pulido de paredes interior exterior 

m² 
                   

111.08  
    

6 
Sellador de paredes interior y exterior 

m² 
                   

111.08  
    

7 
Pintura de paredes  interior y exterior de aceite a dos manos 

m² 
                   

111.08  
    

F037-A 
Rehabilitación de caja para válvulas de tanque de 

almacenamiento La Reforma 
Global       

1 
Desinstalación y demolición de lo existente 

Unidad 
                       

1.00  
    

2 
Rehabilitación de caja de protección de válvula 

Unidad 
                       

1.00  
    

F037-B 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento La Reforma 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

FO38 Rehabilitación Tanque de Almacenamiento La Concepción 1 y 2 Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 8" 
c/u 

                       

1.00  
    

3 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 6" 
c/u 

                       

1.00  
    

FO38-A 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento La Concepción 1 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

FO38-B 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento La Concepción 2 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

F039 Rehabilitación Tanque de Almacenamiento El Mirador Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 6" 
Unidad 

                       

3.00  
    

3 Remover el repello existente interior y exterior  m² 
                   

408.00  
    

4 Repello de paredes interior y exterior  m² 
                   

408.00  
    

5 Pulido de paredes interior exterior m² 
                   

408.00  
    

6 Sellador de paredes interior y exterior m² 
                   

408.00  
    

7 Pintura de paredes interior y exterior de aceite a dos manos m² 
                   

408.00  
    

F039-A 
Rehabilitación de caja para válvulas de tanque de 

almacenamiento El Mirador 
Global       

1.1 
Desinstalación y demolición de lo existente  

Unidad 
                       

1.00  
    

1.2 
Rehabilitación de caja de protección de válvula 

Unidad 
                       

1.00  
    

F039-B 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento El Mirador 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

F040 Rehabilitación Tanque de Almacenamiento Eben Ezer Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 4" 
Unidad 

                       

1.00  
    

3 Remover el repello existente interior y exterior  m² 
                   

111.08  
    

4 Repello de paredes interior y exterior  m² 
                   

111.08  
    

5 Pulido de paredes interior exterior m² 
                   

111.08  
    

6 Sellador de paredes interior y exterior m² 
                   

111.08  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

7 Pintura de paredes interior y exterior de aceite a dos manos m² 
                   

111.08  
    

F040-A 
Rehabilitación de caja para válvulas de tanque de 

almacenamiento Eben Ezer 
Global       

1 
Desinstalación y demolición de lo existente 

Unidad 
                       

1.00  
    

2 
Rehabilitación de caja de protección de válvula 

Unidad 
                       

1.00  
    

F040-B 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento Eben Ezer 
Global       

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

F041 Rehabilitación Tanque de Almacenamiento Monte Fresco Global       

1 Suministro e Instalación de Accesorios del Tanque Global 
                       

1.00  
    

2 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 4" 
Unidad 

                       

1.00  
    

3 Remover el repello existente interior y exterior  m² 
                   

112.00  
    

4 Repello de paredes interior y exterior  m² 
                   

112.00  
    

5 Pulido de paredes interior exterior m² 
                   

112.00  
    

6 Sellador de paredes interior y exterior m² 
                   

112.00  
    

7 Pintura de paredes interior y exterior de aceite a dos manos m² 
                   

112.00  
    

F041-A 
Rehabilitación de caja para válvulas de tanque de 

almacenamiento Monte Fresco 
Global       

1 
Desinstalación y demolición de lo existente 

Unidad 
                       

1.00  
    

2 
Rehabilitación de caja de protección de válvula 

Unidad 
                       

1.00  
    

F041-B 
Pintura de rótulo en pared externa de tanque de 

almacenamiento Monte Fresco 
Global       



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

1 
Pintura de rótulo en pared de tanque de almacenamiento 

Global 
                       

1.00  
    

D. DISTRIBUCIÓN         

F050 

Rehabilitación línea de Conducción 6" de la Planta de 

Tratamiento y mejoras a red del barrio El Centro con tubería de 

4" y tubería de relleno de 2". 

Global       

1 
Demolición de acera de concreto  

m³ 
                   

543.50  
    

2 
Demolición de pavimento de concreto hidráulico 

m³ 
                   

257.50  
    

3 
Excavación de material semi duro 0.40mx0.40m 

m³ 
                

1,208.80  
    

4 
Excavación de material semi duro 0.50mx0.50m 

m³ 
                   

452.50  
    

5 
Relleno y compactado material selecto 

m³ 
                

1,661.30  
    

6 
Suministro e instalación de pvc de 2" SDR-26 (incluye trazado y 

marcado) 
m 

                

7,555.00  
    

7 
Suministro e instalación de pvc de 4" SDR-26 (incluye trazado y 

marcado) 
m 

                

1,140.00  
    

8 
Suministro e instalación de pvc de 6" SDR-26 (incluye trazado y 

marcado) 
m 

                   

670.00  
    

9 
Suministro e instalación de pvc de 1/2" SDR-13.5 

m 
                

1,254.00  
    

10 
Reconstrucción de acera de concreto de 3,000 psi 

m³ 
                   

543.50  
    

11 
Reconstrucción de Pavimento de concreto hidráulico 4,000 PSI 

m³ 
                   

253.50  
    

12 
Suministro e instalación de válvula bridada de compuerta de 2" 

hg 
Unidad 

                     

30.00  
    

13 
Suministro e instalación de válvula bridada de compuerta HFD de 

4"  
Unidad 

                       

3.00  
    

14 
Suministro e instalación de válvula bridada de compuerta HFD de 

6"  
Unidad 

                       

3.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

15 
Suministro e instalación de macromedidor de 4" 

Unidad 
                       

3.00  
    

16 
Prueba hidrostática sistema agua potable 

m 
              

10,619.00  
    

F051 
Rehabilitación e instalación de Válvulas para Control y 

Sectorización 
Global       

1 Suministro e instalación de Válvula bridada compuerta HG, 3”  
Unidad 

                     

52.00  
    

2 Suministro e instalación Válvula bridada compuerta HG, 4” 
Unidad 

                     

76.00  
    

3 Suministro e instalación Válvula bridada compuerta HG, 6” 
Unidad 

                     

16.00  
    

4 Suministro e instalación Válvula bridada compuerta HG, 8” 
Unidad 

                       

2.00  
    

            

F043 Suministro e instalación de micromedidores Global       

1 
Suministro e instalación de Medidor con entrada de ½  

Unidad 
                

5,000.00  
    

2 
Suministro e instalación de Adaptador hembra PVC de ½” 

Unidad 
              

10,000.00  
    

3 
Suministro e instalación de Adaptador macho PVC de ½” 

Unidad 
              

10,000.00  
    

4 
Suministro e instalación de Codo PVC de ½” 

Unidad 
              

20,000.00  
    

5 
Suministro e instalación de Válvulas de antifraude de ½” 

Unidad 
                

5,000.00  
    

6 
Caja de concreto de medidas de 53 x 38 x 20 centímetros 

Unidad 
                

5,000.00  
    

7 
Instalación de caja con el medidor   

Unidad 
                

5,000.00  
    

8 
Desinstalación de conexiones domiciliarias   

Unidad 
                

5,000.00  
    

F044 Suministro e instalación de macromedidores global       



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

1 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 2" 
Unidad 

                     

29.00  
    

2 
Caja de registro de medidas de 60x40x40 centímetros 

Unidad 
                     

29.00  
    

3 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 8"  
Unidad 

                       

1.00  
    

4 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 

Macromedidor de 6" 
Unidad 

                       

1.00  
    

5 
Caja de registro de medidas de 100x60x40 centímetros  

Unidad 
                       

2.00  
    

            

E. EQUIPAMIENTO          

            

F045 
Suministro e instalación de banco de calibración de 

micromedidores  
Global       

1 
Suministro e instalación de banco de calibración de 

micromedidores 
Global 

                       

1.00  
    

F046 Suministro de Caudalímetro Portátil Global       

1 
Suministro de Caudalímetro Portátil 

global 
                       

1.00  
    

F047 
Suministro de Detector de Fugas de Aguas para Tuberia al Aire 

Libre y Subterranea  
Global       

1 
Suministro de Detector de Fugas de Agua para Tubería al Aire 

Libre y Subterránea 
global 

                       

1.00  
    

F048 
Suministro de comprensor móvil Industrial de 100 PSI, 4 

boquillas 
Global       

1 
Suministro de Compresor Móvil Industrial de 100 PSI, 4 boquillas.  

global 
                       

1.00  
    

F049 Suministro e instalación de Generador de Energía         

1 
Suministro de Generador de Energía 

global 
                       

5.00  
    

            



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

F. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO         

F031 

Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 

sistemas solar fotovoltaicos en centros de producción y 

distribución del sistema de agua potable  

Global       

1 
Diseño, suministro, instalación y operación inicial de sistema solar 

fotovoltaico para equipo de bombeo pozo La Antena 
Global 

                       

1.00  
    

2 
Diseño, suministro, instalación y operación inicial de sistema solar 

fotovoltaico para equipo de bombeo pozo Rugido 
Global 

                       

1.00  
    

3 
Diseño, suministro, instalación y operación inicial de sistema 

fotovoltaico para equipo de bombeo pozo Bella Vista #2 
Global 

                       

1.00  
    

4 
Diseño, suministro, instalación y operación inicial de sistema 

fotovoltaico para planta de tratamiento El Mirador 
Global 

                       

1.00  
    

            

            

  TOTAL OBRAS         

            

F052 

Implementación de los estándares ambientales y sociales 

recomendados en el Plan de Gestión Ambiental y Social del 

Subproyecto (PGAS) 

global       

1 
Preparación del PI-PGAS/PGAS-C 

Global 
                       

1.00  
    

2 
Preparación del Código de Conducta 

Global 
                       

1.00  
    

3 
Implementación del Código de Conducta 

Global 
                       

1.00  
    

4 
Implementación del Mecanismo de Atención de Quejas y 

Reclamos para los Trabajadores del Proyecto 
Global 

                       

1.00  
    

5 
Implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos 

(GRS) 
Global 

                       

1.00  
    

6 

Implementación del Programa de Gestión Social (GS) (atención a 

la comunidad, información y divulgación, y cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad) 

Global 
                       

1.00  
    

7 
Implementación del Programa de Manejo y Almacenamiento de 

Equipo y Materiales (MAEM) 
Global 

                       

1.00  
    



 

Código de 

Ficha y No. 

de Orden 

Actividad Unidad  Cantidad  P. Unitario P. Total  

8 
Implementación del Programa de Control y Reducción de 

Emisiones Atmosféricas (CREA) 
Global 

                       

1.00  
    

9 
Implementación del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

(SSO) 
Global 

                       

1.00  
    

10 
Programa de Salud y Seguridad Comunitaria (SSC) 

Global 
                       

1.00  
    

            

            

  TOTAL OBRAS + IMPLEMENTACION DEL PGAS         

            

  Trabajos por Administración y Sumas Provisionales         

1 Trabajos por Administración global              1.00      

2 Suma provisional para reserva para imprevistos global              1.00    5,400,000.00 

3 Sumas Provisionales Específicas:         

3.1 Interferencias subterráneas global              1.00    2,100,000.00 

3.2 

Definición del equipamiento, revestimiento, tubería de 

impulsión y cualquier otro necesario después de la 

realización del diagnóstico de los pozos 

global              1.00    10,000,000.00 

            

  GRAN TOTAL EN LEMPIRAS         

 
2) SECCIÓN VII. REQUISITOS DE LAS OBRAS.  

 
a) En el documento denominado “Plan de Inversiones en Rehabilitación de Rápido Impacto” conocido por sus siglas 

como “PIRRI” en el ANEXO 03 – PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO, se modifica lo siguiente: 
 
Al final de la tabla, donde se lee: 

Trabajos por Administración y Sumas Provisionales 19,200,000.00 

 
Debe leerse: 

Trabajos por Administración y Sumas Provisionales xx 

 
 
 



 

 
b) En las Especificaciones Técnicas contenidas en el Anexo 05 “Especificaciones Técnicas de Construcción” 

del documento denominado “Plan de Inversiones en Rehabilitación de Rápido Impacto” conocido por sus 
siglas como “PIRRI”, en el apartado “Especificaciones Técnicas Especiales (ETE) – AGUAS DE DANLI”, se 
modifica lo siguiente: 

 
En la Especificación Técnica Especial ETE-42, en la columna “Código de Ficha y Medición y Forma de Pago” 

 
Donde se lee: Debe leerse: 

FICHA F031 

 

MEDICION: Esta actividad se pagará 

conforme a cada sistema solar fotovoltaico 

instalado y operado satisfactoriamente por 

los primeros dos (2) meses, manual(les) de 

operación y mantenimiento y personal del 

prestador del servicio debidamente 

capacitado.  

 

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el diseño, suministro de 
materiales, así como la mano de obra, equipo, 
herramienta y operaciones conexas descritas en 
la especificación. 

FICHA F031 

 

MEDICION: Esta actividad se pagará conforme a 

cada sistema solar fotovoltaico instalado y operado 

satisfactoriamente de la manera siguiente: 

 

a) El sesenta por ciento (60%) del monto global 

ofertado, al final de los primeros dos (2) meses 

contados a partir de que el sistema entre en 

operación y funcionamiento, así como haber 

entregado los manuales(les) de operación y 

mantenimiento y haber capacitado al personal 

del Prestador de Servicio. 

 

b) El otro cuarenta por ciento (40%) se le pagará 

equitativamente por las visitas de 

mantenimiento realizada de acuerdo al 

cronograma presentado y contra la presentación 

de un informe por cada visita. 

 
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la 
compensación total por el diseño, suministro de 
materiales, así como la mano de obra, equipo, 
herramienta y operaciones conexas descritas en la 
presente especificación. 

 
  



 

 
c) En el Apartado “Información Complementaria” 

 

Donde se lee: Debe leerse: 

Se proporciona en archivos digitales: los 
siguientes documentos que contienen 
información suplementaria a la contenida en la 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social - Plan 
De Gestión Ambiental y Social (EIAS/PGAS) y el 
Plan de Inversiones en Rehabilitación de 
Rápido Impacto, Subproyecto de 
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de 
la Ciudad de Danlí, El Paraíso, con sus 
documentos anexos: 
 
1) Procedimientos de Gestión de Mano de 

Obra del Proyecto (PGMO). 
2) Plan de Participación de Partes Interesadas 

del Proyecto (PPPI) 

NO APLICA 

 
3) SECCIÓN VIII. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. Se agrega a la Cláusula 1. Definiciones, 

Subcláusula 1.1, los literales (oo), (pp), (qq), (rr) y (ss), los que deberán leerse de la manera siguiente: 
 

(oo) 
"Instalaciones" son los elementos de Planta que han de suministrarse e instalarse, así como los 
Servicios de Instalación que ha de prestar el Contratista en virtud del Contrato. 

(pp) 

Por "Planta" se entiende los elementos permanentes de planta, equipos, maquinarias, aparatos, 
materiales, artículos y objetos de toda índole que el Contratista ha de suministrar e incorporar en las 
instalaciones de acuerdo al Contrato (incluidos los repuestos que ha de suministrar el Contratista), pero 
sin incluir los equipos del Contratista. 
 

(qq) 

"Servicios de Instalación" son todos los servicios que complementan el suministro de la planta para las 
instalaciones y que el Contratista ha de prestar en virtud del Contrato; por ejemplo, transporte y 
obtención de seguro marítimo u otros seguros similares, inspección, despacho, preparación del sitio de 
las instalaciones (incluidos el suministro y el uso de los equipos del Contratista y el suministro de todos 
los materiales de construcción necesarios), montaje, prueba, inspecciones y ensayos previos, puesta 
en servicio, operación, mantenimiento, suministro de manuales de operación y mantenimiento, 
capacitación, entre otros, según el caso lo requiera. 

(rr) 

"Equipo del Contratista" son todos los elementos de planta, instalaciones, equipos, maquinarias, 
herramientas, aparatos, dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para el montaje, la 
finalización y el mantenimiento de las instalaciones que ha de proporcionar el Contratista, pero que no 
incluyen la planta u otros elementos que formen parte o estén destinados a formar parte de las 
instalaciones. 

(ss) Las siglas “CIP”, “EXW”: según definición en Icoterm 2020 

 
 
 
 



 

 
4) SECCIÓN VIII. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. La Subcláusula 44.1 se reemplaza por lo 

siguiente: 
 

44.1 El Contratista presentará al Gerente del Proyecto liquidaciones mensuales por el valor 
estimado de los trabajos ejecutados, menos las sumas acumuladas previamente certificadas. 
Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados, se harán bajo las siguientes 
condiciones: 

Equipos Suministrados desde el Exterior 

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el exterior se efectuarán 
de la siguiente manera, limitado a un monto equivalente al Ochenta por ciento (80%) del valor 
de las actividades de la Lista de Cantidades que incluyen planta y equipos suministrados. 
 

1) Un primer pago del diez por ciento (10 %) del monto total CIP como anticipo, contra 
recibo de la factura proforma y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto total CIP, emitida a favor del 
Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la 
planta y los equipos entregados en el sitio, según lo acrediten los respectivos 
documentos de embarque y de entrega. 

 2) Un segundo pago del ochenta por ciento (80 %) del monto total CIP como anticipo, a 
la recepción de los siguientes documentos: i) copia del certificado de embarque o B/L 
(por sus iniciales en inglés, Bill of Lading y detalles de la fábrica del Proveedor y; (ii) 
certificado de seguro; (iii) certificado de inspección emitido por una agencia de 
inspecciones nominada; (iv)  certificado de garantía del fabricante; y  (v) certificado 
del Contratista indicando la fecha de entrega y la fecha de instalación en el sitio del 
Subproyecto.  

3) Un tercer pago del cinco por ciento (5 %) del monto total CIP a su entrega en el lugar 
de las obras debidamente certificado por el Supervisor donde conste que la planta y 
equipos suministrados se encuentran en el sitio del Subproyecto en un lugar seguro 
y bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante. 

4) Un cuarto y último pago del cinco por ciento (5 %) del monto total CIP contra emisión 
del certificado de aceptación operativa por parte del Supervisor.  

Equipos Suministrados desde el País del Contratante 

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el país del Contratante, 
se efectuarán de la siguiente manera, limitados a un monto equivalente al Ochenta por ciento 
(80%) del valor de las actividades de la Lista de Cantidades que incluyen planta y equipos 
suministrados. 
 

1) Un primer pago del diez por ciento (10 %) del monto total EXW como anticipo, contra 
recibo de la factura proforma y una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total EXW, emitida a favor del 



 

Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la 
planta y los equipos entregados en el sitio de las instalaciones, según lo acrediten las 
respectivas certificaciones de entrega e instalación emitidas por la Supervisión.” 

2) Un segundo pago del ochenta por ciento (80 %) del monto total EXW, contra la 
entrega de los siguientes documentos: (i) factura original de la compra; (ii) certificado 
de garantía del fabricante; (iii) certificado del Supervisor donde conste que la planta 
y equipos suministrados se encuentran en el sitio del Subproyecto en un lugar seguro 
y bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante;  y  (iv) 
certificado del Contratista indicando la fecha de instalación en el sitio del 
Subproyecto. 

3) Un tercero y último pago por el diez por ciento (10 %) del monto total EXW, contra 
emisión del certificado de aceptación operativa por parte de la Supervisión. 

 
Tanto para los pagos de Equipos suministrados desde el exterior y equipos suministrados 
desde el país del Contratante, cada uno de los pagos antes detallados se realizará en el 
Certificado de Pago siguiente a la fecha de presentación, por el Contratista, de los 
documentos que constituyen requisitos para el respectivo pago cuando los mismos hayan 
sido aprobados por el Supervisor.  

 Las garantías de anticipo deberán ser del tipo bancaria emitida por una entidad a la que el 
Contratante da su consentimiento, por el monto y las divisas igual al monto anticipado que 
se le pagará. Esta garantía deberá tener una forma similar a la descrita en la Clausula 53 de 
las Condiciones Generales del Contrato y deberá ser válida hasta que la planta y equipos 
suministrados sean entregados en el sitio del Subproyecto de conformidad a las 
Especificaciones Técnicas. 

 
5) SECCIÓN IX. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO. La Subcláusula 53.1 se modifica de la manera 

siguiente: 

 
Donde se lee: 

CGC 53.1 Los Anticipos serán de: veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y se 

pagarán al Contratista en fecha posterior a la presentación de una Garantía Bancaria 

Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante, en 

los mismos montos y monedas del anticipo. 

 
Debe leerse: 

CGC 53.1 Los Anticipos serán de: veinte por ciento (20%) de: [(Monto Total del Contrato) – 

(Trabajos por Administración y Sumas Provisionales)], y se pagará al Contratista en 

fecha posterior a la presentación de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en 

la forma y por un banco aceptables para el Contratante, en los mismos montos y 

monedas del anticipo. 

 
 



 

 
La presente Enmienda pasa a formar parte del Documento de Solicitud de Ofertas. Asimismo, todas las 
instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto o lo establecido en 
otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia. 
 
Favor tomar debida nota de las modificaciones aquí señaladas. 

29 de febrero de 2024 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)           


